

工事等の発注見通し公表一覧表

水道部

(平成19年10月～平成19年12月)

| 番号 | 工事等名 | 工事場所 | 期間 | 工事概要 | 発注時期 | 担当課 | その他 |
|----|---------------------------|---------------|------|--------------------------|------|-----|-----|
| 1 | 平成20年度広域化促進事業に伴う | 姥ヶ懐地内 | 120日 | 管路線測量 管路布設設計 | 11月 | 工事課 | |
| 2 | 第5次拡張事業舟生地区配水管布設工事 | 梁川町舟生地内 | 90日 | 配水管布設工事L=70m | 11月 | 工事課 | |
| 3 | 保原町第8次拡張事業配水管布設工事(19-4) | 保原町上保原字細田入地内 | 90日 | 配水管布設工事L=91.6m | 10月 | 工事課 | |
| 4 | 保原町第8次拡張事業関連舗装復旧工事(19-4) | 保原町大字大泉字道城場地内 | 60日 | 舗装復旧工A=561m ² | 10月 | 工事課 | |
| 5 | 靈山簡易水道事業宮下地内配水管布設工事 | 靈山町石田字宮下地内 | 135日 | 配水管布設工事L=770m | 10月 | 工事課 | |
| 6 | 谷津地内配水管布設工事 | 靈山町谷津地内 | 120日 | 配水管布設工事L=200m | 10月 | 工事課 | |
| 7 | 月舘町石綿セメント管更新事業 天坂線配水管布設工事 | 月舘町糠田字舘山・後田地内 | 120日 | 配水管布設替工事L=600m | 10月 | 工事課 | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |