

工事等の発注見通し公表一覧表

建設部

(平成20年10月～平成20年12月)

番号	工事等名	工事場所	期間	工事概要	発注時期	担当課	その他
1	市道葦川原線道路改良工事	伊達市箱崎葦川原地内	60日	延長 L = 64.0m 幅員 W = 4.00m	10月	土木課	
2	市道保原箱崎線道路改良舗装工事	保原町上保原字馬橋地内	160日	延長 L = 220.0m 幅員 W = 6.0(9.75)m	10月	土木課	
3	市道所沢東畑1号線道路改良舗装工事	保原町柱田字八幡台地内	140日	延長 L = 160.0m 幅員 W = 4.0(5.0)m	10月	土木課	
4	市道原島2号線道路改良舗装工事	伊達市原島地内	70日	延長 L = 110.0m 幅員 W = 4.0m	10月	土木課	
5	市道室久保線道路維持舗装工事	梁川町白根字赤松地内	90日	延長 L=325.0m 幅員 W=3.0m	10月	土木課	
6	市道柱田掛田線道路改良舗装工事	霊山町掛田字谷津地内	170日	延長 L=200.0m 幅員 W=5.0(7.0)m	10月	土木課	
7	市道保原幹線2号、大柳石橋線	保原町高成田地内	150日	道路概略設計1.0式 延長 L = 850.0m 幅員 W = 6.0(9.75)m	10月	土木課	
8	市道中志和田駅前線交通安全施設整備工事	伊達市中志和田地内	70日	補償物件調査1.0式	10月	土木課	
9	市道愛宕後離森線道路改良工事	梁川町大関字中ノ内地内	150日	延長 L=100.0m 幅員 W=5.5(7.75)m	11月	土木課	
10	市道西原境ノ目線道路改良舗装工事	月館町御代田地内	150日	延長 L=120.0m 幅員 W=5.0m	11月	土木課	